Projekt :

AUFTRAG Verfestigung Auftrag o [ Seite

Pos-Nr. Beschreibung Menge Einh. EP(EUR) GP(EUR)
Ubertrag :
Bindemittel hydraulischer Tragschichtbinder HT 35 nach
DIN 18506.

Bindemittellieferung wird gesondert vergtitet.
Verfestigung min. 3 Tage feuchthalten.

49.500,000 m2

05.02.0008 Verfestigung herstellen, BM-Verf.

Verfestigung des nicht frostempfindlichen Bodens oder
Mineralstoffgemisches gemal ZTVT-StB im
Baumischverfahren mit hydraulischen Bindemitteln
maschinell mit Zwangsmischer herstellen.
Misch- und Einbaugerat: selbstfahrender
Zwangswellenmischer mit Einbaubohle, Wasserzugabe
im Mischraum.

( ) Boden oder Mineralstoffgemisch "ist teilweise
vorhanden und teilweise vom AN eingebaut.
Material: Keissandgemisch"
Verfestigung = Tragschicht unter
Fundationsschicht/Asphaltschicht.
Arbeitsablauf und Gerateeinsatz so wahlen, dal} die
Langsstreifen frisch an frisch gelegt werden und eine
fugenlose Schicht entsteht.
Verfestigungstiefe 20 cm.
Bindemittel hydraulischer Tragschichtbinder HT 35 nach
DIN 18506.
Bindemittellieferung wird gesondert vergiitet.
Verfestigung min. 3 Tage feuchthalten.

44,200,000 m2

06.02.0014 Verfestigung herstellen, BM-Verf.

Verfestigung des nicht frostempfindlichen Bodens oder
Mineralstoffgemisches gemaR ZTVT-StB im
Baumischverfahren mit hydraulischen Bindemitteln
maschinell mit Zwangsmischer herstellen.
Misch- und Einbaugerat: selbstfahrender
Zwangswellenmischer mit Einbaubohle, Wasserzugabe
im Mischraum.

( ) Boden oder Mineralstoffgemisch “Ist teilweise
vorhanden und teilweise vom AN eingebaut.
Material: Keissandgemisch"
Verfestigung = Tragschicht unter
Fundationsschicht/Asphaltschicht.
Arbeitsablauf und Gerateeinsatz so wahlen, daR die
Langsstreifen frisch an frisch gelegt werden und eine
fugeniose Schicht entsteht.
Verfestigungstiefe 15 cm.
Bindemittel hydraulischer Tragschichtbinder HT 35 nach
DIN 18506.
Bindemittellieferung wird gesondert verglitet.
Verfestigung min. 3 Tage feuchthalten.

Ubertrag :



